

유·청소년 스포츠기반 구축 5인제 하키 및 실내하키 보급 사업 공모 공고문

대한하키협회에서는 5인제 하키 및 실내하키의 체계적인 육성 및 보급을 위하여 “5인제 하키 및 실내하키 보급 사업”을 다음과 같이 공모하오니 많은 참여 바랍니다.

□ 사업 목적 및 추진 방향

가. 사업 목적


- 변형 스포츠모델인 5인제 하키 및 실내하키의 체계적인 육성 및 보급을 위함.
- 시·도 지역에 5인제 하키 및 실내하키 보급을 통하여 새로운 형태의 스포츠 문화로 자리매김하며, 시·도 지역의 하키가 경기력, 인프라 등 다양한 방면에서 균등하게 경쟁 체계를 갖출 수 있도록 만들어 소년체육대회, 전국체육대회 등 국내 대회(리그) 경쟁력 강화를 위함.
- 10개 시·도 하키협회를 선정하여 소년체육대회 시범종목의 조건을 충족시켜 5인제 하키가 정식종목으로 운영 및 개최될 수 있도록 하기 위함.

나. 사업 추진 방향

- 적극적으로 사업에 참여하고자 하는 시·도 하키협회(~~시·군·구 하키 협회 포함하나 1개 시·도에 1개 단체만 선정~~)(1개 시·도에 다수 단체 선정 가능.)를 선정하여 강사 지원 및 장비 지원 사업 운영.
- 선정위원회를 구성하여 평가 지표(사업 운영 의지, 사업 운영 능력 등 전반적으로 평가 실시)를 통해 시·도 하키협회 선정 운영.
- 강습 영상 및 강습 책자 제작으로 체계적이고 효율적인 5인제 하키 및 실내하키 보급.

□ 사업 개요

- 사업명: 유·청소년 스포츠 기반 구축 5인제 하키 및 실내하키 보급 사업
- 사업 수행 기간: 2021년 11월 ~ 2022년 2월
- 주최/주관: 대한체육회 / 대한하키협회
- 재정 후원: 문화체육관광부, 국민체육진흥공단
- 참가 대상: 초등학교 스포츠 클럽팀 4, 5, 6학년
- 주요내용
 - 5인제 하키(동계 시즌 실내 하키 포함) 강사(전문 자격증 소지자) 및 장비 지원 사업 (지원 장비는 사업에 참여한 스포츠클럽에 기부 예정.)
 - 시·도 하키협회가 운영할 수 있도록 지원(~~시·군·구 하키협회 포함하~~
~~나 1개 시·도에 1개 단체만 선정~~)(1개 시·도에 다수 단체 선정 가능.)
- 운영 절차



□ 사업 운영 관련

5인제 하키 및 실내하키 보급 지원 사업

※ 5인제 하키 및 실내하키 보급을 통한 참여 인원 확대와 향후 잠재적 선수 등록 후보군 확보를 비롯한 소년체전 및 국내대회 활성화 유도

- 운영 단체: 10개 시·도 하키협회(시·군·구 하키협회 포함)(협회가 운영하지 않을 시 학교에서 운영 가능.)(1개 시·도에 다수 단체 선정 가능.)
- 지원 내역:

연번	항목	내용
1	강사비	80,000원 x 10일 x 10명
1	하키스틱	10자루 x 10개 단체
2	하키공	30개 x 10개 단체
3	실내하키스틱	20자루 x 10개 단체
4	실내하키공	20개 x 10개 단체
5	신가드	20개 x 10개 단체
6	실내하키장갑	20개 x 10개 단체
7	골키퍼 장비	1세트 x 10개 단체

□ 공모 신청 공고 및 접수 관련

가. 신청 자격 요건: 시·도 하키협회 및 운영을 희망하는 단체(1개 시·도에 다수 단체 선정 가능.)

나. 공고 기간 및 방법

- 공고 기간: 2021. 11. 17.(수) ~ 12월 27일.(월)<총 41일 간>
- 공고 방법
 - 대한하키협회 홈페이지(www.koreahockey.co.kr) 공지 사항 게시
 - 시·도 하키협회 대상 안내 공문 발송(이메일 발송)

다. 접수 기간 및 방법

- 접수 기한: 2021. 11. 17.(수) ~ 12월 27일.(월)<총 41일 간>
- 접수 시 제출 자료: 사업계획서 및 관련 자료(강사 자격증 및 이력서)
- 접수 방법: 사업계획서 및 관련 자료 첨부 후 공문 발송
(이메일 접수: korea-hockey@naver.com)

라. 신청 제한 사항

구분	내용
사업 관련	· 대한체육회 및 기타 단체로부터 국민체육진흥기금 또는 국고 예산으로부터 지원 받는 동일 사업으로 운영되는 클럽팀.(공공스포츠 클럽 등 중복 지원 불가.)

마. 사업계획서 작성 시 유의 사항

- 강사는 3명 이상으로 제출(3명 중 최종 1명을 선정위원회에서 선정하여 승인 예정이며, 선정된 강사는 협회에서 실시하는 교육에 필수 참석해야 하며 22년 1월 예정.)
- 강습 일정은 22년도 2월 중 10일간.
- 사업추진 목표와 과거 사업 실적을 기반은 객관적으로 작성하여야 함.

□ 공모 심사 및 선정 절차

- 선정 위원 구성: 내·외부 전문가로 구성
- 심사 일정 ※ 선정 위원별 일정 조율 등으로 변동 가능

구분	평가 일정	비고
1차 계획서 평가	미정	서울(대한하키협회 회의실)
2차 대면 평가	미정	

- 평가 방법: 1차: 사업계획서 평가 / 2차: 대면 평가(PPT 계획서 발표)
- 평가 관련 세부 사항
 - (선정 방법) ¹적격 심사(공모 안내문 상 “신청 제한 사항” 해당 여부) 및 ²사업계획서 심사 ※심사기준표 붙임2 자료 참조
 - 1차 계획서 심사 결과 총점 70점 이상 획득 단체 2차 대면 평가 실시.

※ 참고 사항

- ① 70점 이상 획득하지 못할 시 선정 불가.(1차, 2차 동일 기준)
- ② 1차 계획서 평가, 2차 대면(PPT 발표)평가 모두 붙임 2 기준표 적용.
- ③ 10개 단체 미 충족 시 추가 공모 접수.
- ④ 적격 단체가 없는 경우 지원 단체를 선정하지 않을 수 있으며, 선정 이후 사업 운영에 대한 결격사유가 발견될 경우 선정이 취소될 수 있음.

○ 심사 결과 안내: 2022년 1월 중(예정)

○ 안내 방법

- 대한하키협회 홈페이지(www.koreahockey.co.kr) 공지사항 게시
- 최종 선정 단체 대상 선정 결과 알림 공문 발송

□ 사업 목적 및 필요성

-
-
-

□ 추진 방침

-
-
-

□ 사업 추진 개요

- 참가 대상:
- 강사 명단:

연번	강사명	소속	주요 경력	비고
1				중 1명 최종선정
2				
3				

- 운영 기간:

차수	(강습 내용)	일시 (22년 2월 중)	장소	비고
1	1~5회차 5인제 하키 강습	22. 2. 7.(월) 14:00~16:00		
2	<강습내용 작성>	22. 2. 8.(화) 14:00~16:00		
3		22. 2. 9.(수) 14:00~16:00		
4		22. 2. 10.(목) 14:00~16:00		
5		22. 2. 11.(금) 14:00~16:00		
6	6~10회차 실내 하키 강습	22. 2. 14.(월) 14:00~16:00		
7	<강습내용 작성>	22. 2. 15.(화) 14:00~16:00		
8		22. 2. 16.(수) 14:00~16:00		
9		22. 2. 17.(목) 14:00~16:00		
10		22. 2. 18.(금) 14:00~16:00		

<주최자배상 책임공제 보험 가입으로 일정은 기본안으로 진행하되 세부 시간 조정 가능.>

- 운영 종목 및 장소 : 5인제 하키 및 실내 하키
- 주요내용

-

-

□ 운영단체 사업수행 역량

- 사업 운영 실적:

연번	사업명	기간	사업 내용	예산
1				
2				
3				

□ 사업 주요 계획

- 사업추진 전략

연번	구분	사업 추진 전략	비고
1	사업 초기		
2	사업 중기		
3	사업 후기		

- 5인제 하키 및 실내하키 운영 방향

-

-

- 5인제 하키 및 실내하키 보급 추진 계획

-

- 강사 추천 및 배치 계획

-

-

- 지원 내역 이외 구매 및 지원 계획

-

- 사업 성과 관리 및 연차별 추진 로드맵(타 사업 연계)

내용	년	2021	2022	2023	2024	2025~
	사업초기		사업중기			사업후기
추진방안						
성과관리						

□ 기타 운영 계획

- 안전 사고 방지 및 인권 관련 대책 수립
 -
- 코로나19 바이러스 확산 방지 계획
 -
 -
 -
- 참가자 모집 및 사업 홍보 계획
 -
- 사업 자체 모니터링 및 환류 계획
 -
 -
- 월별 사업 추진 일정 계획

활동	월	2021		2022	
		11	12	1	2
○ 기본계획 및 운영지침 수립					
○ 세부사업계획 수립					
○ 사업 홍보 및 접수					
○ 사업진행					
○ 결과보고					

□ 기대 효과

-
-

(시·도하키협회) 5인제 하키 및 실내하키 공모 심사 기준

<항목별 배점>

평가 영역		평가 지표	배점
운영단체 역량평가(50)	수행역량	-유청소년 저변확대 사업 운영 실적(보급 사업 등) -안정적 사업수행을 위한 단체 내·외부 조직과 인력 활용 방안	10
	예산편성	-지원 내역(장비, 강사 수당) 외 추가 예산 확보 계획 및 타당성	10
	안전대책	-코로나19 방역 및 안전관리 대책 마련	10
	사업홍보	-대상자(학교팀, 클럽팀 등) 모집을 위한 노력, 다양한 사업 홍보 계획 수립 여부	10
	사업관리	-사업 모니터링 계획 및 자체 평가 시스템 마련	10
사업운영 계획평가(50)	사업필요성	-사업 목적 이해 및 추진의 필요성, 기존 사업과의 차별성, 운영 단체 사업수행 의지 -사업 기대효과	10
	사업계획	- 5인제 하키 및 실내하키 보급 목표 방향성 및 적합성	10
		- 사업 지원 후 저변확대 계획 또는 저변확대를 위한 내·외부 네트워크 확보 계획 - 사업(장비) 지원 이후 활용 방안	10
		-기타, 사업 추진 세부계획의 구체성 및 적정성	10
사업성과 관리	-사업 (장비)지원에 따른 연차별 추진 로드맵, 타 사업 연계 등 향후 성과 관리 방안	10	
합 계			100

<점수 채점 기준>

미흡		보통		양호		우수		최우수	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10